
9/1

1.
1.1

- késedelmes teljesítés esetén fizetendő kötbér (a rész- és véghatáridők egyaránt kötbér-terhesek)
- hibás teljesítés esetén fizetendő kötbér
- meghiúsulás esetén fizetendő kötbér

A kötbérigény az arra okot adó esemény bekövetkezésekor keletkezik. A kötbér esedékessé válik:
- késedelem esetén a késedelem megszűnésekor (de legalább a késedelemmel érintett 10. naptári napon);
- hibás teljesítés esetén a kifogás közlésével, illetőleg ha a késedelemre megállapított mértékű kötbér jár, úgy az előző 

pontban rögzítettek szerint;
- meghiúsulási kötbér a Megrendelő meghiúsulást megállapító egyoldalú nyilatkozatának közlésével válik esedékessé. 

Amennyiben Vállalkozó (vagy alvállalkozója) a munka-biztonságról és/vagy tűzvédelemről szóló jogszabályokban, 
előírásokban foglaltakat megszegi (munkabiztonsági szabályszegés), úgy e tényt Megrendelő munkavédelmi 
megbízottja külön jegyzőkönyvben rögzíti, fotókkal dokumentálja. Az így feltárt szabályszegések esetén Vállalkozó 
alkalmanként, egy személy veszélyeztetése esetén 20.000,-Ft, több személy veszélyeztetése esetén 40.000,-Ft 
összegű kötbért köteles megfizetni Megrendelő részére. Vállalkozó szabályszegésével összefüggésben Megrendelő 
részére kirótt és/vagy vele szemben alkalmazott szankció esetén Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

Megrendelő a szerződéses munkákat magába foglaló vállalkozási szerződésében meghatározott létesítmény (építmény) 
eredményes műszaki átadás-átvételének lezárásakor és a hibalistában megjelölt hibák teljes körű kijavítását követően, az ÁFA 
körön kívül eső tételként kezelendő teljesítési visszatartás összegéből felszabadítja a jótállási visszatartást meghaladó 
visszatartási részösszeget. A teljesítési visszatartás ezen részének kifizetése a Megrendelő által kiállított teljesítési visszatartási 
összeg kifizetését igazoló - eredeti, mindkét fél részéről aláírt – jegyzőkönyv alapján történhet meg. A teljesítési visszatartás 
ezen részének kifizetése a jegyzőkönyv Megrendelő részére történő beérkezésétől számított – a Vállalkozási Szerződés eltérő 
speciális rendelkezése hiányában – a szerződés szerinti fizetési feltételekkel történik. A teljesítési visszatartás összege után a 
Megrendelő kamatot nem térít, bankgaranciával nem váltható ki.

Megrendelő a Vállalkozási Szerződés rendelkezései szerint a jótállási biztosíték összegét visszatartja (jótállási visszatartás). A 
jótállási visszatartásként a teljesítési visszatartás fel nem szabadított része kerül visszatartásra. A garanciális időszak lejártának 
napjáig Megrendelő garanciális felülvizsgálatot tart, amelyről garanciális hibalista készül. Megrendelő a garanciális felülvizsgálat 
sikeres lezárásának napján és a hibalistában megjelölt hibák teljes körű kijavítását követően a jótállási visszatartás összegét 
felszabadítja. A jótállási visszatartás kifizetése a Megrendelő által kiállított jótállási visszatartás kifizetését igazoló - eredeti, 
mindkét fél részéről aláírt jegyzőkönyv alapján történhet meg. A jótállási visszatartás kifizetése a jegyzőkönyv Megrendelő 
részére történő beérkezésétől számított nappal, a szerződés szerinti fizetési feltételekkel történik. A jótállási visszatartás 
összege után a Megrendelő kamatot nem térít, bankgaranciával nem váltható ki. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jótállási 
visszatartás időtartama a garanciális időszak jogszabály szerinti meghosszabbodása esetén meghosszabbításra kerül.

Vállalkozó kötelezettsége, a saját munkájából eredően keletkező építési hulladékot, sittet és szemetet szelektíven gyűjt. A 
Vállalkozó által igénybevett felvonulási területet annak őrzését, energia- és vízfogyasztást, valamint a központi szelektív 
hulladékszállítást Megrendelő térítés ellenében biztosítja.
Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltatási számla ellenértékét az esedékes rész és végszámlájából a Megrendelő 
kompenzálással egyenlítse ki.
Vállalkozó kötelezettsége az igénybevett közterület – járda, úttest – folyamatos tisztántartása. Vállalkozó kötelezettsége a 
Megrendelő Minőség-, környezet- és munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszeréből adódó feladatok 
megismerése, folyamatos teljesítése, és bizonylatolása. (Megrendelő a szükséges dokumentumokba betekintést enged 
Vállalkozónak). Vállalkozó kötelezettsége a meglévő épület szerkezeteinek, az elkészült egyéb munkák állagmegóvása. 
Amennyiben a Vállalkozó valamely kötelezettségét felszólítást követően sem teljesíti, úgy a Megrendelő a szerződés nettó 
(általános forgalmi adót nem tartalmazó) összegének 2 %-át ennek fedezetéül (a szerződésszegés átalány-kártérítéseként) a 
Vállalkozó számláiból levonja. Vállalkozó tudomásul veszi és visszavonhatatlanul elfogadja, hogy Megrendelő a fedezetül 
megjelölt összeget – annak felmerülését követően, mint lejárt követelést - a Vállalkozó esedékes részszámlájából, illetve 
(vég)számlájából kompenzálással egyenlítse ki (levonja).
Vállalkozó tudomásul veszi és visszavonhatatlanul elfogadja, hogy a Megrendelő a kikötött szerződésszegési átalány-
kártérítést szerződésszegési alkalmanként, akár halmozottan is jogosult érvényesíteni. Vállalkozó tudomásul veszi és vissza-
vonhatatlanul elfogadja, hogy Megrendelő az átalány kártérítés mértékét meghaladó kárát – a teljes kár erejéig - Vállalkozóval 
szemben érvényesítheti.

Szerződésszám: -

1.sz. melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek részét és elválaszthatatlan mellékletét képezik a Felek között létrejött Vállalkozási Szerződésnek

PÉNZÜGYI ÉS EGYÉB FELTÉTELEK
Vállalkozó a késedelmes vagy hibás teljesítése, vagy a teljesítés meghiúsulása esetén az alábbi kötbérfajtákat viseli:

Amennyiben a Vállalkozó bármilyen okból a szerződést nem teljesíti, vagy a Megrendelő a szerződést azért szünteti meg 
egyoldalúan, mert a teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a munkát csak olyan számottevő 
késedelemmel, vagy előreláthatóan hibásan tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, 
akkor a Megrendelő jogosulttá válik a teljesítési visszatartás teljes összegére. Ilyen esetben a Megrendelő követelheti a 
Vállalkozótól azt a további kárát, amelyre a teljesítési visszatartás nem nyújt fedezetet.

Amennyiben a Megrendelő a jelen szerződésben rögzített jogával élve a szavatossági, vagy jótállási kötelezettség körébe eső 
hibát a Vállalkozó mulasztása miatt őhelyette maga javítja ki, vagy mással javíttatja ki, akkor a Megrendelő jogosulttá válik a 
jótállási biztosíték (visszatartás) terhére rendezni az így felmerült költségeket. A jótállási biztosíték (visszatartás) terhére történő 
rendezés nem érinti a Megrendelőnek azt a jogát, hogy az ezen felül felmerült kárát a Vállalkozótól követelje. 

Amennyiben a jótállási visszatartásból levonás történik és a szavatossági felülvizsgálat még nem történt meg, akkor a 
Megrendelő jogosult a Vállalkozótól követelni a visszatartás teljes összegre történő kiegészítését (feltöltés). Amennyiben a 
Vállalkozó a Megrendelő kiegészítésre tett írásbeli felszólító levelének kézhezvételétől számított 15 napon belül a feltöltést 
nem teljesíti, akkor a Megrendelő jogosulttá válik a jótállási visszatartás még fel nem használt teljes összegére.
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1.11

2.
2.1

2.2

2.3

2.4

3.
3.1

3.2

3.3

3.4

- A dokumentációhoz sorszámozott tartalomjegyzéket kell készíteni.
- Minden fejezetet el kell választani egymástól.
- A dokumentációt dossziéba le kell fűzni olyan módon, hogy az tartós legyen, a lapok ne szakadhassanak ki könnyen.

- Megvalósulási tervhez tervjegyzéket kell készíteni.
- Megvalósulási terven a változásokat piros tintával kell jelölni.
- Minden tervlapon a megvalósulási terv feliratnak, dátumnak, pecsétnek és aláírásnak kell szerepelni.
- A tervlapokat sorba rendezve, összekötve kell átadni.
- A minőségellenőrzési tervben szereplő vizsgálatokat elvégzi és jegyzőkönyvezi

3.5

3.6

3.7

3.8
4.

4.1

4.2
- Amennyiben Vállalkozó szállítja az anyagot akkor az által beépítésre kerülő valamennyi anyag árát,
- a munkabért és járulékait 
- Amennyiben Vállalkozó szállítja az anyagot akkor a külföldi és belföldi anyagszállítási és csomagolási díjakat
- vámköltségeket, utazás, szállás, napidíj, balesetbiztosítás és illeték költségeit
- teljesítéshez szükséges ideiglenes mellék létesítmények, felvonulások megvalósítási költségeit
- vízszintes és függőleges anyagmozgatás költségeit
- Vállalkozó által használt munkaterület és a tulajdonában lévő eszközök őrzési költségeit
- Vállalkozó által végzett munkák megóvási költségeit
- a fel-, és levonulással kapcsolatos összes költséget
- a megvalósításhoz szükséges valamennyi költséget (pl.: segédanyagok, tipli , csavar, fúrószár stb.)

A SZERZŐDÉS ÖSSZEGE (vállalkozási díj)
A vállalkozási díj magában foglalja a szerződés műszaki tartalmának szakszerű és komplett megvalósítását azzal, hogy a 
vállalt műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét tartalmazza, utólagos számszaki mennyiségi- és műszaki 
észrevételekre való hivatkozással a vállalkozói díj nem növelhető, és a teljesítési határidő nem módosítható.
A vállalkozási díj magában foglalja a 

A részszámla kiállításának alapja a Megrendelő által aláírt teljesítésigazoló jegyzőkönyv (csak a Joule Épületgépészeti Kft.. 
által mintaként kiadott eredeti teljesítésigazolás), amely 2 db eredeti példányban készül, és amelynek egy eredeti példányát a 
benyújtott számlához mellékelni kell. A teljesítés igazolásának feltétele a Megrendelő részére átadott, a szerződésben rögzített 
teljesítést igazoló dokumentumok (leigazolt órák, műszaki felmérés, stb.), valamint a munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv 
és mellékletei, az alvállalkozó Építési naplójának másolata.
A végszámla a műszaki tartalomban rögzített valamennyi munka hibátlan és hiánytalan elvégzése után nyújtható be, az 
alvállalkozói Építési napló és a Megrendelő által aláírt műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján.(annak egyidejű 
csatolásával) A végszámla benyújtásának feltétele a szükséges megfelelőségi nyilatkozatok, vizsgálati jegyzőkönyvek, 
kivitelezői nyilatkozatok és az átadási dokumentáció (kezelési-, karbantartási utasítás, hulladék elszállítás bizonylatai, stb.) 
Megrendelőnek történő átadása. Az átadási dokumentáció formai követelményei:

A végszámla összege – a Vállalkozási Szerződés eltérő speciális rendelkezése hiányában - nem lehet kevesebb, mint a nettó 
vállalkozói díj 20 %-a (Húsz százaléka).
A megrendelő a vállalkozó számláját csak abban az esetben utalja át, amennyiben a kivitelező NAV  folyószámla egyenlegét 
rendelkezésünkre bocsátja, mellyel ezáltal igazolja, hogy az adókat rendszeresen megfizeti.
A Vállalkozási Szerződés aláírásakor rögzített pénzügyi ütemterv a felek jogviszonyában tájékoztató jellegű. Az adott teljesítési 
egység során Vállalkozó által ténylegesen teljesített teljesítési értéket Megrendelő lehetőség szerint tételesen felméri és a 
teljesítésigazoló jegyzőkönyvet kiállítja. A Megrendelő által kiállított szabályos teljesítésigazoló jegyzőkönyv szükségképpeni 
melléklete és elválaszthatatlan része a tényleges teljesítéshez igazodó, aktualizált, felek által kölcsönösen elfogadott és aláírt 
pénzügyi ütemterv. Az aktualizált pénzügyi ütemterv nélkül benyújtott teljesítésigazolás és/vagy számla nem kerül a 
Megrendelő által befogadásra, illetve nem eredményezi a Megrendelő fizetési kötelezettségének esedékessé válását. Ennek 
megfelelően a végszámla szükségképpeni mellékletként és elválaszthatatlan részeként benyújtandó aktualizált pénzügyi 
ütemterv tartalmazza a Vállalkozási Szerződés tárgyát képező teljesítés ténylegesen és véglegesen megvalósult ütemezését.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítése közvetített szolgáltatásként a Megrendelő által Felhasználható.

Vállalkozó nyomatékosan kijelenti, hogy helyszíni szemle révén kielégítően rendelkezik adatokkal, tisztában van a szerződés 
tárgyát képező vállalás fajtájával, annak nehézségével és tömegével, így információ hiányra hivatkozva többletköltségekkel 
nem áll elő. Ajánlatát a költségvetés kiírás, a tervek, a műszaki leírás és a helyszín ismerete alapján készítette. A 
mennyiségeket és terveket Vállalkozó különös figyelemmel (műszaki és megvalósíthatósági szempontból is) felülvizsgálta, így 
mennyiségi differenciát a későbbiekben nem érvényesíthet.
Vállalkozó kijelenti, hogy valamennyi hatósági és hatályos jogi rendelkezést alapul véve teljesít, és mindezek teljesítésével 
összefüggésben felmerült költségeit a vállalkozási díj tartalmazza. Azon károk, ill. költségek, melyek ezen kötelező 
rendelkezések nem, vagy nem előírásszerű teljesítésével összefüggésben keletkeznek teljes mértékben a Vállalkozót terhelik. 
A Vállalkozót terhelik a munkájával összefüggő esetleges engedélyeztetések költségei, valamint a Vállalkozó mulasztásával 
össze-függésbe hozható hatósági bírságok.
Amennyiben Vállalkozó az átalányáras szerződés összegét, egy konkrét költségvetés alapján kalkulálta ez a költségvetés a 
szerződés mellékletét képezi. Ez azonban nem tekinthető a szerződés műszaki tartalom meghatározásának, mert ezt a felek 
csak és kizárólag az adott munkafolyamatokra vonatkozó egységár gyűjteményként fogadják el.

MŰSZAKI-PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉS
A rész-számla Megrendelő általi befogadása nem jelenti a megjelölt értékű munka Megrendelő általi átvételét. Ennek 
megfelelően a Vállalkozási Szerződés tárgyát képező teljes oszthatatlan szolgáltatás Megrendelő általi hiba- és hiánymentes 
állapotban történő átvétele (leigazolása) hiányában a Vállalkozó nem hivatkozhat a Megrendelő által esetlegesen befogadott 
rész-számla összegének feltétel nélküli megfizetésének kötelezettségére. A fenti esetben Megrendelő az elszámolási 
kötelezettsége teljesítéseként rögzíti a Megrendelő által átvett teljesítési értéket, amelyet az elszámolás részeként teljesít 
Vállalkozó irányába.
Vállalkozó az elvégzett munkákról a pénzügyi rendeleteknek megfelelő, az átalányáras elszámolás szabályai szerint 
részszámlákat, illetve végszámlát állít ki, melyen a Megrendelő szerződésszámát köteles feltüntetni.

 Vállalkozó a szerződés szerinti munkakezdést megelőzően a munkaterületet megtekinti, esetleges észrevételeit írásban 
megteszi. Megrendelő a Vállalkozó szerződés szerinti munkakezdését megelőző 3 napig érkezett írásos bejelentés hiányában 
a munkaterületet átadásra alkalmasnak tekinti. Az ezen időpont után jelzett, de korábban is felismerhető hibákért, hiányokért 
Vállalkozó teljes körű felelősséget vállal.

SZERZŐDÉS MŰSZAKI TARTALMA
A tervdokumentációban szereplő tételektől való mennyiségi és minőségi eltérés csak Megrendelő előzetes írásbeli 
jóváhagyásával történhet.
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- Vállalkozó által okozott károk helyreállításának valamennyi költségét
- Vállalkozó által készítendő átadási dokumentáció költségét
- Vállalkozó tevékenységével kapcsolatban felmerülő engedélyek beszerzésének és az abban foglalt kikötések 

megvalósításának költségeit
- garanciális költségeket, felmerülő biztosítási költségeket
- az átadáshoz és használatbavételhez szükséges mérések, vizsgálatok lefolytatásának, jegyzőkönyvek és 

dokumentumok beszerzésének és előállításának költségét

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

5.
5.1

- a szerződésben foglalt munkák mennyiségét növelni, vagy csökkenteni, önálló munkarészeket, rendszereket 
ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni,

- a munkák bármely részét, bármilyen technológiai, vagy időbeli sorrend szerint megvalósítani, megváltoztatni (egyeztetni 
a Vállalkozóval),

- a munkák bármely részei szintjét, vonalvezetését, helyzetét és méreteit megváltoztatni,
- a szerződés tárgyát képező munka anyagát, technológiáját, minőségét megváltoztatni,
- a szerződés tárgyát képező munkához kapcsolódó pótmunkát Vállalkozóval elvégeztetni,
- más Vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt vagy hiányos munkákat, a Vállalkozó költségére, ha felszólításra a 

Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt cselekményeket nem javítja, illetve nem pótolja,
- a beépítésre kerülő anyagok, berendezések kiválasztásában részt venni és dönteni,
- a kifogásolni vagy megtagadni a Vállalkozó későbbi alvállalkozóit, helyszíni személyzetét az ajánlattól eltérő alkalmazott 

technológiát, eszközeit.
5.2

- a munkát más kivitelezővel elkészíttetni a Vállalkozó költségére, és/vagy
- a Vállalkozó mellé kivitelezőt bevonni, és/vagy
- a szerződést egyoldalúan megszüntetni Vállalkozó felelősségére és a szerződésszegés (meghiúsulás) 

jogkövetkezményeit alkalmazni, és/vagy
- az elvégzett rossz minőségű munka leértékelésére, és/vagy
- a megfelelő minőség biztosítására

5.3

5.4

6.
6.1

6.2 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a tervdokumentáció esetleges hibájára, vagy hiányosságára, illetve az abból eredő 
szakszerűtlen, vagy hibás megrendelői utasításokra, igényekre és elvárásokra a Vállalkozónak figyelmeztetnie kell a 
Megrendelőt. A figyelmeztetés az építési naplóba történő írásbeli bejegyzéssel válik hatályossá. Amennyiben a Vállalkozó, 
ezen figyelmeztetési kötelezettségének egyáltalán nem, vagy nem megfelelő formában tesz eleget, akkor az ebből eredő 
hibás teljesítésért és kárért teljes felelőséggel tartozik.

A Megrendelő jogosult:

Amennyiben Megrendelő úgy ítéli meg, hogy a Vállalkozó a kért és rögzített rész- és véghatáridőkre a munkát nem tudja 
elkészíteni, vagy nem a szerződött minőségben készíti, úgy a Megrendelő 8 nap elteltével jogosult:

Megrendelő felelős műszaki vezetője a Vállalkozó által vezetett építési naplót a mindenkor hatályos jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelően, de legalább 10 naponként ellenőrzi.
Amennyiben Megrendelő rendelkezésére áll, úgy a kiviteli tervdokumentációt – a munkaterület átadás-átvételekor – 1 
példányban átadja Vállalkozónak.

VÁLLALKOZÓI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK
A Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkákat a kiviteli tervdokumentáció, az érvényes hatósági engedély és ezen 
vállalkozási szerződés feltételei alapján végzi el – a Magyar Szabvány előírásai szerint – I. (első) osztályú minőségben. 
Amennyiben az adott munkára, munkanemre nincsen a követelményeket tartalmazó Magyar Szabvány, úgy az érvényben lévő 
Európai Normatívák, gyártói műszaki feltételek illetve alkalmazástechnikák adhatnak iránymutatást. A mértékadóak viszont a 
jelen szerződésben meghatározott szerződéses feltételek. Vállalkozó minőségellenőrzési tervet készít és ad át jóváhagyásra 
Megrendelőnek a szerződés létrejöttét követő 2 héten belül. (igény szerint)

A Megrendelő a pótmunkát, vagy elhagyott munkát írásban (az építési naplóba bevezetve, vagy külön megrendelő íven) 
rendeli meg a Vállalkozótól. A pótmunka, vagy elmaradó munka ellenértékét a megrendelés tartalmazza. Amennyiben a 
Vállalkozó a megrendelést 8 napon belül írásban nem vitatja, akkor a pót- és elmaradó munkák elszámolása a 
megrendelésben meghatározott árakon történik.
Amennyiben a megrendelés nem tartalmaz ellenértéket, akkor a pót- és elmaradó munkák ellenértékét a Vállalkozó szerződési 
árajánlatában (költségvetésében) meghatározott árakon és díjakon kell elszámolni.
Ha sem a megrendelés, sem a szerződési árajánlat (költségvetés) nem tartalmaz alkalmazható árat, akkor a felek a pót- és 
elmaradó munkák ellenértékét külön megállapodással rendezik a piaci átlagár alkalmazása mellett (a munkadíjakra 
vonatkozóan az ÉMIR, vagy FÉMIR normák alapul vételével).

A pótmunkák ellenértékére vonatkozó egyértelmű árajánlati (költségvetési) tétel és az elszámolásra vonatkozó külön 
megállapodás hiánya esetében is a Vállalkozó köteles a Megrendelő által elrendelt pótmunkák haladéktalan elvégzésére.

A Szerződő Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Vállalkozó a szerződés alapján őt megillető jogokat, így különösen a 
vállalkozási díjat harmadik személyre nem ruházhatja át és nem engedményezheti. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 
Megrendelőnek az engedményezésről szóló vállalkozói értesítés kézhezvétele után sem kell harmadik személy javára 
teljesítenie, mert a szerződés alapján a vállalkozási díj, vagy bármilyen más jogcímen történő kifizetés jogosultja és 
kedvezményezettje kizárólag a Vállalkozó lehet. Vállalkozó az általános engedményezési lehetőség fentiek szerinti kifejezett 
korlátozása (tilalma) ismeretében és azt elfogadva írta alá jelen szerződést.

MEGRENDELŐI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

Vállalkozó az oszthatatlan szolgáltatás ellen-értékeként kikötött vállalkozási átalányárhoz képest anyag és díj bontása 
költségvetést is készített, mely a későbbi esetlegesen elmaradó, vagy pótmunkák egységárainak megállapítására szolgál.

A Vállalkozó a szerződésben kikötött vállalkozási díjon felül semmilyen címen többletköltséget nem érvényesíthet, kivéve a 
Megrendelő által megrendelt pótmunkák ellenértékét. Pótmunkának az minősülhet, amely a szerződés műszaki tartalmában, a 
kiviteli tervekben nem szerepel és nem is volt felismerhető, mindemellett a szerződés lehető legmagasabb műszaki színvonalon 
történő teljesítéséhez elengedhetetlenül nem is szükséges, de Megrendelő szerződés szerint külön megrendeli. A hatósági-
eljárások során a hatóságok részéről felmerülő jogos észrevételek, előírások miatt a szerződéses összeg nem módosítható.
Amennyiben a Megrendelő a szerződésben foglalt jogánál fogva a szerződésben foglalt munkákat változtatja, annak 
megfelelően változik az ár is.
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

A Vállalkozó köteles minden biztonságot veszélyeztető rendellenességet Megrendelő felelős vezetőjének jelenteni, a 
munkájával összefüggésben bekövetkező balesetet, kvázi balesetet kivizsgálni, bejelenteni és a szükséges nyilvántartást 
teljesíteni. A bekövetkezett munkabalesetet a vállalkozó, alvállalkozója saját hatáskörben vizsgálja ki, jelenti be az illetékes 
hatóságok részére, a kivizsgálás megállapításairól jelentést köteles küldeni a megrendelőnek.
A Vállalkozó köteles az állag-, vagyon- és kapcsolódó életvédelem biztonságának garantálására, az esetlegesen okozott 
károk helyreállítására. Vállalkozó a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel – költségvállalás 
mellett – felel. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy tisztázatlan helyzetekben a Megrendelő külön vizsgálatot nem folytat, a 
keletkezett kárt a napi beszerzési és visszapótlási árak figyelembevételével a számlából levonja – több alvállalkozó esetén a 
munkaterületen az adott időszakban jelenlévők alvállalkozói szerződéseinek nettó vállalási értéke arányában. Amennyiben a 
Vállalkozó nyilatkozatképes képviselője a káresemény észlelésekor, jegyzőkönyvezéskor nem tartózkodik a munkaterületen, 
úgy a Megrendelő által jegyzőkönyvben rögzített tényekre a jegyzőkönyv átvételét követő 48 órán belül észrevételeket tehet. 
Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő által jegyzőkönyvben rögzített tények a későbbiekben nem kérdőjelezhetők meg.

Az eltakarásra kerülő munkarészről, az eltakarást megelőző 5 nappal Vállalkozó értesíti Megrendelőt, megjelölve az eltakarás 
időpontját. Vállalkozó köteles róla fotó dokumentációt készíteni.
Amennyiben a kivitelezés során, illetve a garanciális időszakban olyan hiányosságok derülnek ki, amelyek szakszerűtlen 
munkavégzésre, vagy csökkent értékű anyagokra vezethetők vissza, akkor ezeket Vállalkozó felszólításra, azonnal 
térítésmentesen és egészében köteles megszüntetni.
Amennyiben Vállalkozó a megadott határidőre nem tesz eleget a felszólításnak, Megrendelőnek joga van a munkát Vállalkozó 
költségére elvégeztetni.
A Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előrelátható akadály időben megszüntethető 
legyen és ennek érdekében Megrendelő figyelmét ezen akadályoztatásokra időben felhívja, egyben lehetősége szerint 
köteles saját hatáskörében eljárni azok elhárítása érdekében.
A Vállalkozó tevékenysége alatt folyamatosan köteles teljes körűen és saját felelős hatáskörében a Megrendelőtől átvett 
munkaterületen a tevékenységekből származó kapcsolati kockázatokat értékelni, kezelni, az érvényes munkavédelmi és 
tűzvédelmi, környezetvédelmi előírásokat betartani és betartatni. Munkavállalói részére biztosítani kell a tevékenység 
gyakorlásához szükséges előzetes egészségügyi vizsgálatok elvégzését, a munkavégzéshez kapcsolódó munkavédelmi, 
tűzvédelmi oktatások megszervezését, a biztonságos munkavégzéshez kapcsolódó egyéb információk átadását. A 
Vállalkozónak biztosítani kell a munkaterületen a veszélyekkel szemben hatásos védelmet biztosító kollektív védőeszközöket, 
illetve meg kell határozni a veszélyekkel szemben hatásos védelmet biztosító egyéni védőeszköz használat rendjét. 
Gondoskodni kell a használatuk folyamatos ellenőrzéséről.
A Vállalkozó köteles Megrendelő ellenőrzésre és intézkedésre jogosult képviselői munkavédelmi ellenőrzését segíteni, 
intézkedéseit magukra nézve kötelezőnek tekinteni.  Vállalkozó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy az általa átvett 
építési munkaterületen a Megrendelő munkavédelmi ellenőre előzetes bejelentés és engedély nélkül munkavédelmi, 
tűzvédelmi gépek, szerszámok és segédszerkezetek ellenőrzést tarthat, amely kiterjed a Vállalkozó munkavállalóinak és 
foglalkoztatott alvállalkozók munkavállalóinak ellenőrzésére. A Vállalkozó köteles a munkaterületen végzett tevékenységre 
megkötött további szerződéseiben – alvállalkozói szerződésekben -  ellenőrzési gyakorlatának jogi alapját biztosítani. .

A Vállalkozó kötelessége a kitűzési alappontok megőrzése, a munkájához szükséges geodéziai munkálatok, kitűzések 
elvégzése, a megadott alappontok felhasználásával.
A Vállalkozó kötelezettsége az építési napló folyamatos vezetése, melyben minden olyan feltétel és állapot rögzítésre kerül, 
mely a létesítmény megvalósításával kapcsolatos. Az Építési naplót – hozzáférhető helyen – Megrendelő építésvezetői 
irodájában kell tartani.
A Vállalkozó a munkálatok felelős műszaki irányítását a Megrendelő által jóváhagyott részletes ütemterv betartásával maga 
végzi.
A Vállalkozó köteles műszaki vezetőt biztosítani és személyét az építési naplóba bevezetni. A Vállalkozó műszaki vezetője a 
heti alvállalkozói kooperációs értekezleten részt venni köteles, illetve a műszaki vezető a vállalkozói teljesítésszervezési és 
irányítási, kapcsolati kockázatok kezelésének feladatait ellátja. A műszaki vezető a Vállalkozó szakmai képviselője, akivel a 
Megrendelő a kivitelezés során elsősorban érintkezik.
Vállalkozó köteles minden munkanapján állandó megbízott munkahelyi vezetőt alkalmazni, akinek személyét, elérhetőségét 
naprakészen az építési naplóba bevezetni köteles, és ezt építési naplóban Megrendelővel közölni. Munkahelyi vezetőjének 
kapcsolatot kell tartani Vállalkozó központjával logisztikai és szakmai ügyekben, illetve rendelkeznie kell az átadott 
tervdokumentációkkal, intézkedési jogkörrel. Ezen személy kijelölésének hiánya, illetve írásos bejelentésének elmulasztása 
esetén Megrendelő a további munkavégzést leállíthatja, illetőleg a szerződésben megjelölt kötbér (átalány-kártérítés) szankciót 
a Vállalkozóval szemben érvényesítheti. Ugyanakkor Megrendelő esetleges tudomás szerzése vagy intézkedése hiányában is 
Vállalkozó ezen esetben szerződésszegő magatartást tanúsít, amelynek valamennyi hátrányos jogkövetkezményét Vállalkozó 
kizárólagosan és teljes körűen viselni köteles.
A Vállalkozó köteles a szabványok, a minőségellenőrzési tervek, egyéb előírások által előírt ellenőrzéseket folyamatosan 
elvégezni, a megállapított hibákat és hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni, az intézkedéseket az építési naplóban 
rögzíteni.

A Vállalkozó a szerződés aláírásával egyidejűleg - annak mellékleteként - műszaki ütemtervet köteles átadni jóváhagyásra a 
Megrendelő részére. (amennyiben az aláírással egyidejűleg nem kerül átadásra, úgy arra Vállalkozó 1 héten belül köteles) 
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítés Megrendelő általi igazolásának feltétele az átadott műszaki ütemterv Megrendelő 
általi jóváhagyása.
A Vállalkozó a szerződéskötéstől számított 2 héten belül a gyártandó berendezésekre jóváhagyási dokumentációt készít, 
műhelyterv, beállítási adatok (szélességi, magassági méretek) megjelölésével, és ad át a Megrendelőnek 4 példányban 
jóváhagyás céljából. A kivitelezési munka csak jóváhagyott dokumentáció alapján végezhető. Ennek elmulasztásából adódó 
minden esetleges kár Vállalkozót terheli.
A Vállalkozó a gyártás-, illetve kivitelezés megkezdése előtt helyszíni méretfelvételt készít, a tényleges méreteket és a 
mennyiségeket ellenőrzi.
A végzett munka, vagy a beépítésre kerülő anyag, berendezés minőségi megfelelősségének vitája esetén, ha a vizsgálat 
eredménye a Vállalkozó számára elmarasztaló, annak költségét Vállalkozó köteles viselni és a Megrendelő által elrendelt 
bontást vagy cserét haladéktalanul, költségmentesen elvégezni.
A Vállalkozó feladata a munkájához szükséges szociális létesítmények, tároló területek és egyéb melléklétesítmények 
kialakítása, valamint a munka befejezésekor ezek elbontása, elszállítása. Amennyiben az építési területen nem megoldható az 
elhelyezésük, Vállalkozó kötelezettsége más területen ezeket biztosítani. Vállalkozói feladat a kivitelezési munkákhoz 
szükséges valamennyi segédszerkezetek (dúcolat, állványzat, technikai eszköz és munkahelyi berendezés) telepítése, 
helyszínen tartása, mozgatása és a kivitelezés befejezésekor a munkaterületről történő eltávolítással. Vállalkozó a 
munkaterületén belül a munkájához szükséges ideiglenes villamos energiahálózatra csatlakozik.
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6.22

6.23

6.24

6.25

6.26

6.27

6.28

6.29

6.30

6.31

6.32
- A Vállalkozó(k) köteles(ek) a munkavégzéshez szükséges értéket képviselő
- munkaeszközeiket munkaidő alatt, és azt követően biztonságosan elzárt helyiségben  tárolni.
- A tároló helyiséget (konténerek, zárható helyiségek, stb.) megbízható mechanikus védelemmel ellátni (zárak, lakatok, 

ablakok ráccsal való védelme, stb.).
- Kötelesek a munkavégzés alatt felszerelési tárgyaikra (szerszámok, kiegészítők)
- felügyelni, őrizetükről megfelelően gondoskodni.
- Nagyobb beépítésre váró eszközök, anyagok biztonságos tárolására vonatkozó őrzési feladatokat koordinálni az 

építésvezetővel, ill. a művezetővel, ha kell dokumentálni szükséges.
- Munkaidő befejezése után, ill. munkaszüneti napokon a területen való dolgozói mozgást, munkavégzést köteles 

előzetesen bejelenteni az építésvezetőnek, ill. művezetőnek, a részvevők nevének felsorolásával és a várható 
munkabefejezés időpontjának megjelölésével. Erről tájékoztatni kell az adott biztonsági őrszolgálatot is.

- Az eszközök tárolására szolgáló helyiségek kulcsait a vállalkozó az őrszolgálatnak nem adhatja le, hacsak más utasítást 
– kivételes esetben – nem kap az építésvezetőtől. Ekkor azonban azt megfelelően dokumentálni kell.

- A terület biztonsági őrséggel való biztosítása nem pótolja azt, hogy a vállalkozó ne tegyen meg munkaeszközeinek 
védelme érdekében mindent. Fokozott gonddal köteles eljárni eszközeinek biztonsága védelmében.

- Nagyobb értéket képviselő gépeket, eszközöket a biztonsági őrség felállítási, szolgálati helyiségének közelében 
elhelyezni kizárólag előzetes engedéllyel, az építésvezetővel egyeztetve, dokumentálva, az őrség által is lehet.

- Amennyiben a Joule Épületgépészeti Kft. felelős vezetőjének a vállalkozó tároló helyiségével kapcsolatos, a 
munkavégzés során előforduló, a vagyonbiztonságot veszélyeztető észrevételezése van, a Vállalkozó köteles azonnal 
intézkedni és megszüntetni a kockázati tényezőket.

- Az esetleges vagyonvesztéssel járó cselekmény észlelése esetén azonnal kötelessége tájékoztatni az építésvezetőt, a 
cselekmény helyszínét biztosítani. FONTOS: Az azonnali, időben való reagálás!

- A bekövetkezett vagyonvesztéssel járó cselekmények vizsgálatánál köteles bekapcsolódni a tényleges ok-okozati 
összefüggések megállapítása érdekében, segíteni az ezzel kapcsolatos tényfeltáró vizsgálatot.

7.
7.1

7.2

A Vállalkozó feladatai saját vagyontárgyaik, eszközeik védelmére

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
A munkaterület átadás-átvétele építési naplóban és külön jegyzőkönyvben történik. A jegyzőkönyvben szerződő felek 
képviselői rögzítik a munkaterület felszabadításával kapcsolatban teendő intézkedéseiket, az együttműködés részletes 
feltételeit. Vállalkozó kijelenti, hogy a munkaterület átvételének időpontjáig, külön tájékoztató alapján a munkaterületre 
belépés rendszerét, megismerte és elfogadja.
A vállalkozás akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Megrendelő által jóváhagyott tervdokumentáció alapján a munka hiba és 
hiánymentesen, I. osztályú minőségben elkészült és azt Vállalkozó Megrendelőnek átadja.

A Vállalkozó a szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítése során – az itt nem szabályozott kérdésekben  „az építőipari 
kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról" szóló rendelkezései megfelelő 
alkalmazásával kell eljárni.
A Vállalkozó csak Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával jogosult alvállalkozók, illetőleg további közreműködők 
bevonására. A Vállalkozó által foglalkoztatott alvállalkozókat Vállalkozó az Építési napló nyilvántartási részében köteles 
aktualizálni.

Vállalkozó feladata az általa készített szerkezetek állagának megóvása az átadás-átvételig. Amennyiben a kivitelezés során, a 
Vállalkozó által készített épületrészek kialakítása akadályozza más vállalkozók kivitelezési munkáit (pontatlanság, hiányzó 
szerkezetek, nem terv szerinti kialakítás, stb.) úgy ezek helyreállítása, javítása, pótlása Vállalkozó feladata.

Jelen átalányáras megállapodás alapján Vállalkozó kötelezettséget vállal a teljes mennyiségért és hiánytalanságért, főleg 
azon tételek esetében, amelyek nincsenek előírva a tervdokumentációban, viszont a szakmai szokások szerint hozzátartoznak 
a szerződés tárgyának kifogástalan, teljes körű kivitelezéséhez.
Megrendelő a jelen szerződésben kifejezetten megjelölt kötelezettségeken túlmenően semmilyen szolgáltatást nem biztosít, a 
vonatkozó rendeleteknek és előírásoknak megfelelő feltételek biztosítása pl: öltöző, szociális helyiség, melegedő, raktárak, 
stb. Vállalkozó szerződéses kötelezettsége.
Vállalkozó kizárólagos kötelezettségét képezi a teljesítés érdekében általa bevont valamennyi alvállalkozó, szállító, egyéb 
teljesítési segéd – beleértve a mindezek által esetlegesen bevonandó további alvállalkozókat, szállítókat, egyéb teljesítési 
segédeket is (jelen pont alkalmazásában továbbiakban: alvállalkozók) – vonatkozásában valamennyi kötelező tartalmú 
jogszabályi és/vagy hatósági rendelkezés, előírás teljesítése, illetőleg mindezek teljesítésének ellenőrzése. Vállalkozó a 
Megrendelő irányában teljes körű helytállással tartozik az alvállalkozók kötelezettségeinek teljesítéséért, ennek részeként 
különösen Vállalkozó mentesíteni köteles Megrendelőt az alvállalkozók esetleges kötelezettségszegésének bármely hátrányos 
jogkövetkezménye alól.

A Vállalkozó a vállalt feladat teljesítése során csak rendezett munkaügyi kapcsolattal, érvényes munkavállalói engedéllyel, 
munka-szerződéssel, naprakészen vezetett alkalmi munkavállalói kiskönyvvel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat.

A Vállalkozó munkavégzéskor olyan gépeket köteles üzemeltetni, melyek állapota üzemszerű, működése biztonságos, 
melyeken elvégezték a rendszeres karbantartást, a szükséges időszakos biztonsági felülvizsgálatokat, kezelője a gép 
kezelésével írásban meg lett bízva, illetve a kezelő rendelkezik a gépre vonatkozó érvényes kezelői jogosultsággal, illetve 
amelyek a működés során megfelelnek a hatályos zajkibocsátási határérték követelményeinek.
A Vállalkozó a beépítésre kerülő anyagok, szerelvények, stb. minőségét az érvényes rendeletek és szabványok szerint vállalja, 
és azt a szállítás, vagy a beépítés előtt a jogszabályoknak megfelelő forgalomba hozatali engedéllyel, megfelelőség 
igazolással, műszaki specifikációval igazolja, igény esetén másolatban átadja Megrendelőnek. Vállalkozó tudomásul veszi, 
amennyiben fenti dokumentum szolgáltatásai hibásak vagy hiányosak, úgy megrendelő – saját belátása szerint – jogosult a 
szerződéstől minden további indoklás nélkül elállni, vagy késedelmi kötbért érvényesíteni, és valamennyi elvégzett munkájának 
ellenértékét visszatartani mindaddig, míg Vállalkozó, ezen kötelezettségének eleget nem tesz.
A Vállalkozó az elkészült munkára vonatkozóan átadja a beépített anyagok és berendezések megfelelőségi nyilatkozatát 
(szállítói megfelelőség i nyilatkozat, kivitelezői nyilatkozat, vizsgálati jegyzőkönyv, kezelési és karbantartási utasítás). Idegen 
nyelvű bizonylatokat csak hiteles magyar fordítás csatolásával vesz át Megrendelő. Ezen dokumentumok, bizonylatok 
hiánytalan átadása a teljesítés igazolásának egyik előfeltétele.
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Vállalkozó kötelezettséget vállal a szerződés és a teljesítéssel összefüggésben keletkező valamennyi dokumentum bizalmas 
kezelésére, és tudomásul veszi, hogy mindezeket harmadik (illetéktelen) személyek részére nem adhatja ki.

JÓTÁLLÁSI ÉS SZAVATOSSÁGI FELTÉTELEK

Vállalkozó a Magyar Szabványban, a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvényben és a lakásépítéssel kapcsolatos 
kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI.5.) Korm. rendeletben előírt szavatossági feltételeket, illetve szavatossági időt vállal az 
általa kivitelezett munkarészekre. A szavatossági, illetőleg jótállási idő a javított rész vonatkozásában a jogszabályokban foglalt 
általános szabályok szerint veendő figyelembe.

Szavatossági hibajelentés alapján, annak kézhezvételétől számított 48 órán belül Vállalkozó köteles helyszíni hibavizsgálatot 
tartani és azt követő 24 órán belül állásfoglalását dokumentáltan közölni. Ebben a nyilatkozatban Vállalkozó ismerteti azokat 
az intézkedéseket, amelyeket a hiba haladéktalan kiküszöbölése érdekében megtett, beleértve a hiba megszüntetésének 
időpontját, határidejét. Az elvégzett javításról kiadott üzemeltetői (beruházói) igazolás 1 példányát a Megrendelő részére 
köteles megküldeni.
Azoknak a hibáknak az esetében, amikor a hiba a kivitelezett mű rendeltetésszerű használatát kizárja, vagy jelentősen 
korlátozza a Vállalkozó a hibabejelentés megtételétől számított 2 órán belül köteles a hiba (akár ideiglenes) elhárítására és a 
rendeltetésszerű használat helyreállítására.

Vállalkozó tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítás. Vállalkozó munkáltatói Felelősségbiztosítása A biztosítás 
szerződésszerű létesítése nem jelenti és nem jelentheti azt, hogy Vállalkozó valamely károkozó magatartás (biztosítási 
esemény) esetén a Megrendelővel szemben valamely kötelezettsége teljesítése alól mentesül(het)ne, így különösen nem 
mentesülhet Vállalkozó adott esetben kártérítési összeg megfizetése alól, ugyanakkor Vállalkozó a biztosítót jogosult bevonni 
a kötelezettségek teljesítésébe, amennyiben Megrendelő érdekeit ez hátrányosan nem érinti. Amennyiben Vállalkozó a 
biztosítás létesítésére, fenntartására vagy igazolására vonatkozó kötelezettségének nem vagy nem szerződésszerűen tesz 
eleget, úgy – a felelősségtől való mentesülését meg nem engedve és azt nem eredményezve – Megrendelő a szerződésben 
megjelölt kötbér (átalány-kártérítés) érvényesítésére jogosult.
Vállalkozó rendelkezik munkavállalóira, személyre szóló balesetbiztosítással, mely olyan munkahelyi baleset- és rokkantság-
biztosítás, amely bármely munkavállalójának bármely követelését - beleértve a TB viszontkövetelését is - fedezi. Ezen 
túlmenően Vállalkozó köteles a saját munkavállalóit biztosítani munkahelyi és olyan közlekedési balesetek esetére, amelyek a 
munkahelyre való jutás és onnan hazajutás tárgykörébe esnek. Előzőekkel összefüggésben Vállalkozó Megrendelő felé 
semmilyen követelést sem támaszthat.

A Megrendelőnek joga van Vállalkozó munkavállalójának további foglalkoztatását megtiltani azonnali hatállyal, ha a 
foglalkoztatás jogellenes, veszélyeztető, ha a munkavállaló nincs munkára alkalmas állapotban, vagy magatartása 
megbotránkozást kelt, munkájának minősége, teljesítménye nem megfelelő, Munkamorált bomlasztó tevékenységet folytat.

A Vállalkozó a kivitelezéssel kapcsolatos nyilvános közlemények, nyilatkozatok tételére és reklámok kihelyezésére csak 
Megrendelő előzetes és írásos beleegyezésével jogosult. Kizárólag a Megrendelő jogosult a munkaterületet elhatároló 
kerítéseken reklámot elhelyezni, ide értve a Vállalkozó és alvállalkozói Megrendelővel előzetesen egyeztetett módon és 
méretben elhelyezett emblémáját is. Vállalkozó szavatolja, hogy az elvégzett munka vállalkozói referenciaként történő 
megjelölésekor (bármely írásos, képi vagy hang formában) kötelezően megnevezi a Joule Épületgépészeti Kft. mint 
Fővállalkozót / Generálkivitelezőt / Megrendelőt.
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkaterületen elhelyezett, tárolt és üzemeltetett munkaeszközeinek, munkagépeinek, 
illetve a Megrendelő által át nem vett, de a Vállalkozói teljesítés érdekében a munkaterületre bevitt, beszerelt épület 
alkotórészek és berendezési és felszerelési tárgyaknak az elveszéséből, ellopásából, eltűnéséből, megsemmisüléséből, vagy 
megrongálódásából eredő károkért a Megrendelő felelősséget nem vállal. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, 
hogy ilyen címen a Megrendelővel szemben kártérítési, vagy megtérítési igényt a jövőre nézve sem támaszt.
A szerződő felek kölcsönösen rögzítik, hogy a munkaterületen történő munkavégzés hétköznap 7.00-16.00 óra között zajlik, 
egyebekben a munkavégzés a Megrendelő munkarendjéhez igazodik. Amennyiben a Vállalkozó a munkaterületen ettől eltérő 
időpontban kíván munkát végezni, akkor ezt a Megrendelővel külön kell egyeztetnie, Amennyiben a Vállalkozó a 
munkaterületen a rögzítettektől eltérő időpontban kíván munkát végezni, úgy a területre vonatkozó munkavégzési 
előírásoknak megfelelően teheti azt.

 A Vállalkozó a kivitelezés ideje alatt a tervezési konzultációkba bekapcsolódik, a munkájához szükséges kiviteli-technológiai 
terveket olyan ütemben készíti el, hogy tervdokumentációra való hivatkozással a részhatáridő(k), illetve határidő nem 
módosítható.
 Ha bármely, a szerződésben elő nem írt, de a Megrendelő által elrendelt vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy az anyagok, 
termékek, vagy az elvégzett munka nem felel meg a szerződés előírásainak, akkor e vizsgálatok költségét a Vállalkozónak kell 
viselnie.
 A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a megvalósítás közbeni viták (műszaki, értelmezési stb.) nem késleltethetik a 
szerződésben vállaltak megvalósítását, nem adhatnak alapot a befejezési határidő módosítására. Ezeket felek menet közben, 
vagy átadás után megegyezéssel, vagy jogi úton rendezik. Vállalkozó azonban nem kötelezhető a műszakilag nyilvánvalóan 
hibás, vagy az érvényes hatósági engedélyektől és szabványoktól eltérő megoldások kivitelezésére.

 A beépítésre tervezett anyagok és berendezési tárgyak mintakollekcióját Vállalkozó előzetesen bemutatja. Csak a 
Megrendelő által elfogadott anyag, termék építhető be.
 A tervtől eltérő műszaki megoldást Vállalkozó csak Megrendelő jóváhagyásával alkalmazhat.
A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az alábbiakban meghatározott biztosítási kockázatokra vonatkozó biztosításokat 
megköti és a jelen szerződésben meghatározott munkára szóló kötvény a szerződés aláírásától számított 10 napon belül a 
Megrendelő helyszíni képviselőjének átadja.

 A szerződő felek továbbá megállapodnak abban is, hogy az ütemtervtől 2 hétnél nagyobb lemaradás, szakszerűtlen 
munkavégzés esetén, vagy a teljesítés előrelátható hibája okán, illetve ha a Vállalkozó által foglalkoztatott munkaerő nem 
rendelkezik érvényes munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel, akkor a Megrendelő jogosult – a teljesítési határidő 
lejártát megelőzően is - a szerződés egyoldalú megszüntetésére és a szerződésszegés (meghiúsulás) jogkövetkezményeinek 
alkalmazására. Minden ebből adódó többletköltséget Vállalkozó téríti úgy, hogy ezen összeg Vállalkozó esedékes rész-
számlájának, illetve végszámlájából levonásra (beszámításra) kerül a felek közötti elszámolás keretében.

 A Vállalkozó köteles a kiviteli tervdokumentációban nem kellően részletezett műszaki megoldások esetén – az általa javasolt 
műszaki elképzelés alapján – az érintett munkarész dokumentációját (technológiai, munkavédelmi, gyártmány- és műhelyterveit 
stb.) elkészíteni, Megrendelővel azt leegyeztetni és jóváhagyatni. Ezen feladatok ellenértékét a vállalkozói díj tartalmazza.
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- Építési Naplóban, vagy más, maradandó módon átadja a munkavégzés helyszínét Vállalkozónak. Ha lehetséges, 
pontosan feltünteti a terület elhatárolását.

- A munkavégzés helyszínén a Megrendelő biztosítja a balesetmentes munkavégzéshez szükséges feltételeket, a tőle 
elvárható szinten.

- Ha a munkaterületen a Megrendelő egyéb feltételek biztosítására is vállalkozik (pld. állvány, védőtető, felvonulási 
létesítmény, stb.), ezeket a rájuk vonatkozó előírásoknak megfelelő állapotban, jegyzőkönyvileg adja át a Vállalkozónak.

- Ha a munkavégzéshez építési, szerelési terv készült, úgy a tervet munkavédelmi tervfejezettel együtt adja át 
Megrendelő a Vállalkozónak.

- A Vállalkozó feladata a jogszabályok alapján a megrendelőtől kapott kockázatértékelés kiegészítése saját kivitelezési 
területeire vonatkozóan

- Saját munkavégzési területén a munkahelyi irányítási feladatokat Vállalkozó megbízottja látja el, erről szóló írásos 
megbízás alapján. A megbízásban annak részletes feltételeit, a munkavégzés helyét, időpontját, és a feladatokat meg 
kell határozni.

- Ha a munkaterületen a Megrendelő látja el a közvetlen irányítói feladatokat, úgy a Vállalkozó által irányításra, 
munkavégzésre átadott létszámot a szükséges személyi adatok megjelölése mellet, írásban kell meghatározni és 
munkavégzésre Megrendelő hatáskörébe átirányítani. A létszám összetétel változását naplóban kell folyamatosan 
vezetni.

- A munkaterület átadásakor a munkavédelmi feltételek meglétét mindkét fél munkavédelmi megbízottja ellenőrzi, és 
észrevételeit jegyzőkönyvben rögzíti.

- A munkaterület átadását követően, a munkavégzés megkezdésének időpontjától a Vállalkozó az alábbi 
dokumentumokat köteles a munkaterületen tartani, és esetleges ellenőrzéskor bemutatni:

o    A vállalkozás belső munkavédelmi szabályzata (egyéni védőeszköz juttatásának rendjéről, és a biztonsági és 
egészségvédelmi követelményekről)
o    Jegyzőkönyvek az általa használt gépek, berendezések munkavédelmi üzembe helyezéséről (+ munkavédelmi 
szempontú előzetes vizsgálat)
o    Villamos kéziszerszámok érintésvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvei (egy éven belüli)
o    Organizációs tervet a kivitelezési területre (ha építési területre szól a szerződés)
o    Munka- és tűzvédelmi oktatási naplót a munkahelyi oktatás dokumentálására
o    A kiadott védőeszközök átvételét igazoló iratokat
o    A munkaterületen foglalkoztatott dolgozók munkaköri orvosi vizsgálatának másolatát
o    A munkavégzés közben használt gépekhez jogszabály alapján szükséges gépkezelői iratok másolatát
o    A megbízott munkahelyi vezető írásos megbízásának másolati példányát

- Munkabaleset bekövetkezése esetén a baleset-kivizsgálást a Megrendelő és a Vállalkozó munkavédelmi szakembere 
közösen végzi. A baleset bejelentésére, nyilvántartásba vételére az eredeti munkáltató köteles, kivéve, ha más 
munkáltató hatáskörébe átirányított dolgozóról van szó. Ilyen esetben a baleset bejelentése, nyilvántartása, a 
szükséges intézkedések meghozatala az irányítási feladatokat ellátó munkáltató feladata.

- A munkavégzéshez használt gépek, szerszámok megfelelő állapotban történő biztosítása a dolgozói létszámot biztosító 
munkáltató feladata, ha ezt a feladatot más munkáltató vagy a Megrendelő szerződésben nem vállalja át. Az átvállalás 
tényét a helyszínen készített feljegyzésben kell rögzíteni (pld. bérelt emelőgép, bérelt állvány, stb.)

- A feladatok ellátásához szükséges speciális szakmai ismeretek megszerzését Vállalkozó biztosítja (pld. darukötöző, 
gépkezelő, stb.), és a gépkezelő igazolványok másolatát a helyszínen tartja.

- A munkahelyre történő felvonulás alkalmával tartandó munkavédelmi tájékoztatás megtartása a Vállalkozó 
munkavégzésért felelős munkahelyi vezetőjének feladata. Az oktatás tényét a helyszínen biztosított oktatási naplóban 
kell rögzíteni.

Közterület karbantartásával kapcsolatos vállalkozói feladatok különösen az alábbiak: Közterület foglalás csak a kijelölt 
területen történhet, a Megrendelő előírásai szerint. Az elfoglalt területre vonatkozó előírások betartása kötelező. Növényzet és 
esetleges fakivágás, csak az illetékes Önkormányzat előzetes engedélye birtokában lehetséges.

Vállalkozó kötelezettségét képezi és kizárólagos felelősségébe tartozik a munkaterületre és a folytatott tevékenységekre 
vonatkozó környezetvédelmi, tűz és munka-biztonsági szabályok ismertetése, betartatása és betartatása a munkaterületen 
foglalkoztatottakkal. Vállalkozó köteles a környezetvédelmi jogszabályokban nevesített nyilvántartásokat vezetni, a munkája 
elvégzéséhez szükséges érvényes hatósági engedélyeket beszerezni, és azt a munkavégzés helyén tartani. Felek kifejezetten 
rögzítik, hogy Vállalkozó a jogszabályban meghatározott ideig felelős minden olyan, általa vagy alvállalkozói által okozott 
környezetszennyezésért, amely a szerződéses teljesítésével összefüggésben következett be.

Munkavédelmi előírások
Megrendelő biztosítja a Vállalkozó munkavégzésének feltételeit az alábbiak szerint:

Amennyiben Vállalkozó bejelentett hibát jogszerű kötelezettsége esetén nem szünteti meg, nem vállalja vagy késedelmesen 
szünteti meg, Megrendelő jogosult más kivitelezővel elvégeztetni Vállalkozó költségére, a visszatartott összeg terhére. Ezen 
költséget Vállalkozó utólag nem vitatja.

A Vállalkozó részéről végzett munkákra a szerződéskötéskor érvényben lévő szavatossági rendelkezések is vonatkoznak.

Szerződő felek megegyeznek a felülvizsgálati eljárás megtartásáról, melynek időpontja a Megrendelői bejárással egybeesik.

A Vállalkozó jótállási kötelezettségének részletes szabályaira - eltérő szerződési kikötés hiányában - a Ptk. rendelkezései az 
irányadóak. A jótállási idő a kötelező szavatossági időbe beszámít. A Vállalkozó által vállalt jótállási kötelezettségre a 
Vállalkozónak a szavatosság körében vállalt kötelezettségeit kell értelemszerűen alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy 
szavatosság alatt jótállást kell érteni.
A szavatossági, illetőleg jótállási időszak kezdetét a sikeres és eredményes beruházói átadás-átvételt dokumentáló 
jegyzőkönyv dátumától kell számítani, figyelembe véve az érvényes vonatkozó rendeleteket.. Amennyiben Vállalkozó által 
elvégzett kivitelezési (rész)feladat Megrendelő részére történő sikeres és eredményes átadás-átvételének időpontja nem 
egyezik meg a fentiekben meghatározott szavatossági, illetőleg jótállási időszak kezdetével, úgy Vállalkozó a korábbi 
időponttól kezdődően köteles szavatossági, illetőleg jótállási kötelezettségei teljesítésére. Vállalkozó tudomásul veszi és 
elfogadja, hogy szavatossági, illetőleg jótállási kötelezettsége Megrendelővel szemben mindaddig fennáll az általa kivitelezett 
munkarészekre vonatkozóan, ameddig Megrendelőt az adott munkarész tekintetében szavatossági, illetőleg jótállási 
kötelezettség terheli a Beruházó irányában.

MUNKA-, TŰZ-, ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM
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- Az oktatási tematikának tartalmaznia kell:
- Az építési területen betartandó általános szabályokat
- A munkaterület speciális veszélyeit (kockázatelemzés alapján)
- Elsősegély nyújtási ismereteket
- Az anyagmozgatás- anyagtárolás rendjét, különös tekintettel a felhasznált veszélyes anyagokra, azok hulladékaira és 

egyéb hulladék anyagokra
- A betartandó tűzvédelmi előírásokat
- Ha a munkavégzés működő üzemi területen történik, az érintett üzem felelős vezetője vagy munkavédelmi megbízottja a 

betartandó szabályokat ismerteti Vállalkozó munkahelyi vezetőjével, amit a vezető köteles az általa foglalkoztatott 
személyeknek (dokumentált módon) továbbadni.

9.4

- A zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos rendeletekben, illetve az Önkormányzati szabályozásban előírt határértékeket. 
A környezet beépítettségétől függő mértékben törekedni kell a nagy zajjal és rezgéssel járó technológiák (pl. cölöp- és 
szádfal-verés, fúrás, vésés, fűrészelés, vágás) időben eltolt és napközbeni szervezésére.

- A levegő tisztaságának biztosításával kapcsolatos vállalkozói feladatok különösen az alábbiak:
o    Az ideiglenesen használt létesítmények berendezései (fűtő-hűtő eszközök) nem szennyezhetik a környezet 
levegőjét. A szakipari munkák végzése során (lehetőség szerint) kerülni kell a vegyi- oldószeres anyagok 
alkalmazását, hogy levegőszennyezés ne történjen. Az építés-bontási munkával járó porképződést meg kell 
akadályozni (permetezéssel-locsolással), az építési törmeléket kiporzás-mentesen kell a konténerbe juttatni. Az 
elszállítandó konténereket megfelelő takarással kell ellátni.

- Ha a vállalkozó jogszabályi előírás alapján köteles a Hulladék Információs Rendszerbe bejelentkezni, ennek bizonyítékát 
- KÜJ, KTJ szám - a Megbízó kérésére bemutatja.

- Ha a Vállalkozó veszélyesnek minősülő anyagot, készítményt használ fel a tevékenysége során, a Megbízó kérésére 
köteles az ennek hatóság felé történt bejelentését igazoló iratot bemutatni. 

- Köteles a veszélyes anyag biztonsági adatlapját beszerezni, és azt a munkavégzés során a helyszínen tartani. Ennek 
egy példányát pedig a megbízónak átadni, megjelölve, hogy az adott anyagot melyik munkafázisban, mely építmény-
rész során használták fel. 

- A veszélyes anyagokat a használatukra vonatkozó előírások szerint kezeli. Például elkülönítetten tárolja, előírásosan 
higítja. Vegyi anyagok kipárolgása során gondoskodik arról, hogy annak párája káros mennyiségben ne dúsulhasson fel 
a levegőben.

- Az éghető anyagot elkülönített tárolásáról gondoskodik.
- Az anyagok használata során egyértelműen jelöli a tároló edények tartalmát. Vegyszert élelmiszeres edényben tárolni 

tilos.
- Tűz- és robbanásveszélyes anyagok alkalmazásakor betartja a dohányzási tilalmat.
- Ha a kivitelezés helyszínén engedélyhez van kötve a hegesztés és a nyílt láng használata, ezt a tevékenységet csak 

engedély birtokában végezheti.
- Hegesztést csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezhet. Ha ez a festés, melegítés, 

szikraképzéssel járó köszörülés esetén is előírás, akkor ez szerint jár el. Betartja a tűzbiztonsági védőtávolságot. 
Betartja a dohányzásra vonatkozó helyszíni előírásokat.

- A keletkező hulladékokat a Vállalkozó azok fajtája szerint, elkülönítve összegyűjti.
- Ilyen hulladékok lehetnek:

o    Háztartási hulladékok (kommunális hulladék).
o    Építési és bontási hulladék
o    Újrahasznosítható hulladék
o    Veszélyes hulladék

- A fenti hulladékok kezelésének módját a Vállalkozási Szerződés is szabályozhatja.
Ha a szerződés szerint a hulladékok elszállítása, ártalmatlanítása a Vállalkozó feladata, akkor a következőket köteles 
tenni:

- A kommunális hulladékot a helyi szolgáltatóval kötött szerződés alapján elszállíttatja.
- Tilos a kommunális hulladék közé más, főleg veszélyes hulladékot is keverni.
- Az építési-bontási, nem veszélyes hulladékot szerződés alapján elszállíttatja. A szerződés és a szállításról szóló 

szállítólevél egy példányát Megbízónak átadja. A keletkező hulladékról napi bontásban kimutatást vezet, a vonatkozó 
rendelet szerint.

- Az újrahasznosítható hulladékot elszállíttatja A szállításról átvételi elismervényt - szállítólevelet - állít ki.
- Ha a Vállalkozó veszélyes anyagot szerez be, és használ fel a kivitelezés során, gondoskodik a keletkező, veszélyes 

hulladék kezeléséről. Ilyen például a maradék festék, használt ecset, festékes doboz.
- A veszélyes hulladékot fajtánként elkülönítve tárolja. Erre alkalmas tároló edényt alakít ki. például műanyag hordó, nylon 

zsákkal bélelve. Megakadályozza a veszélyes hulladékok keveredését.
- A veszélyes hulladék ártalmatlanításáról gondoskodik. Szerződést köt olyan szakcéggel, akinek erre a fajta hulladék 

megsemmisítésére hatósági engedélye van. Ezt az engedélyt beszerzi, és egy példányát a Megbízónak átadja.
- A veszélyes hulladék elszállításakor "SZ" jegyet állít ki. Ennek fénymásolatát a Megbízónak átadja.
- A vállalkozó a veszélyes anyagok alkalmazása során gondoskodik a káresemény elhárításához szükséges technikai 

eszközökről. Megfelelő típusú, méretű, és számú poroltót tart a munkavégzés helyszínén. Olajos anyagok kiömlésének 
felitatásához homok is használható. Az olajos homok veszélyes hulladéknak számít!

- Oktatja a veszélyes anyagokat használó személyzetet. Ez lehet a munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás egyik témája is. Az 
oktatás tényét a helyszínen biztosított oktatási naplóban kell rögzíteni. Az alkalmazott vegyi anyagok sajátosságait, 
azok biztonsági adatlapjai alapján oktatni kell.

- Környezeti baleset felszámolása során értesíti a Megbízót. Az eseményről írásos feljegyzést készít, pld. az építési 
naplóban.

- Ha a baleset tűzzel, mérgezőanyagok kiszabadulásával jár, a környezetben tartózkodókat veszélyezteti, akkor a 
Vállalkozó ezen személyek azonnali értesítését is elvégzi.

- Szükség esetén együttműködik a helyszínre érkező katasztrófa védelmi szervekkel.
9.5

9.6

Vállalkozó a gépeit üzemszünet esetén egy elkülönített helyen köteles tárolni. Helyszíni karbantartási, utántöltési, javítási 
munkákat a gépeken csak itt végezhet. Ezen a helyen Vállalkozó köteles kármentőről gondoskodni.
Személyek közvetlen súlyos veszélyeztetésével, vagy valószínűsíthetően jelentős anyagi kár bekövetkezésével járó esemény 
kiváltására alkalmas megvalósított tényállás esetében a Megrendelő munkavédelmi kötbér, kártérítés, stb. alkalmazását 
jelentheti be a Vállalkozóval szemben. Fenti szankciók alkalmazására jogosult a Megrendelő különösen:

Környezetvédelmi előírások
A kivitelezés-létesítés során Vállalkozó köteles betartani az alábbi környezetvédelmi előírásokat:
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- dohányzási, tűzgyújtási tilalom megszegése,
- a munkaterületen alkohol fogyasztása vagy alkoholos és egyéb bódító szertől való befolyásoltság alatti munkavégzés,

- belépési engedély átruházása és felhasználása,
- nem megfelelő szakképzettségű, vagy biztonságtechnikailag nem kioktatott személy foglalkoztatása,
- munkabiztonsági szempontból nem megfelelő gépek, berendezések, eszközök használata,
- hiányos vagy nem megfelelő egyéni védőeszköz biztosítása vagy védőeszköz használatának eltűrése,
- tiltott területen való közlekedés vagy tartózkodás,
- munkavégzés után a munkaterületen lévő villamos gépek, berendezések, üzemszerű feszültség alatt álló részek a 

feszültségmentesítésének elmulasztása,
- vagyon elleni bűncselekmény,
- veszélyes hulladék kezelésével kapcsolatos szabályok megszegése,
- környezetszennyezés
- Tűz és robbanásveszély okozása
- Tűzgyújtási engedély kiadásának elmulasztása
- Jogosulatlan géphasználat
- Veszélyes gépek és berendezések üzemeltetése munkavédelmi üzembe helyezés mellőzésével.
- A munkaterületen tárolt és felhasznált tűzoltó készülékek és nyilvántartásuk hiánya, nem megfelelősége
- Teherkötözői, kis,- könnyű és nehézgépkezelői jogosultság mellőzése esetén
- A magasban végzett munkavégzés szabályainak megszegése
- Be és leesés veszélyes, egyéb veszélyes terek védelmének hiánya, a veszély feltüntetésének, kitáblázásának 

elmulasztása esetén. A vállalkozó az általa átvett munkaterületen az alábbi dokumentumokat, naprakész 
nyilvántartásokat köteles a munkaterületen tartani, és azt kérésre Megrendelő részére átadni:

- Alvállalkozó (szub-alvállalkozó) társaságokról, azok foglalkoztatottjainak létszámáról, a jogszerű munkaügyi kapcsolatok 
igazolásáról.

- A munkaterületen üzemeltetett veszélyes gépek jegyzékét, azok üzembe helyezési jegyzőkönyveit, hegesztő 
készülékekről nyilvántartását, időszakos felülvizsgálati jegyzőkönyveit.

- A munkaterületen tárolt, felhasznált veszélyes anyagok és készítmények nyilvántartását, azok biztonsági adatlapjait, a 
tűz és robbanás-veszélyes anyagok mennyiségi nyilvántartását

- A villamos üzemű gépek, villamos kéziszerszámok, villamos hosszabbító vezetékek villamos ellenőrzéseiről – 
érintésvédelmi felülvizsgálat, védővezető folytonosság vizsgálat, villamos szerelő ellenőrzés

- A munkavállalók foglalkozás alkalmassági orvosi vizsgálatának eredményeit
- A munkavállalók tűz és munkavédelmi oktatásának tematikáját
- A munkahelyi tevékenységek kockázatvizsgálatát 
- A felhasznált egyéni védőeszközök, megfelelősség tanúsítását, időszakos felülvizsgálati jegyzőkönyveit, az egyéni 

védőeszközök kiadásának nyilvántartását
- Az építési munkaterületen használt létrákról, azok időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálatáról 
- A munkaterületen tárolt és felhasznált tűzoltó készülékekről
- Teherkötözőkről, kis,- könnyű és nehézgépkezelőkről
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1.

2.

3.

-
-
-
-

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Szerződésszám: -

4.sz. melléklet

Szankciós táblázat
Az EBK szabályok betartásának helyszíni ellenőrzése során megállapított hiányosságok, szabályszegések 
miatt a Megrendelő által alkalmazott szankciók és érvényesítésük szabályai:

Megrendelő képviselője: Rajkovits Károly megbízott munkavédelmi ellenőr, a szerződés rendelkezéseivel 
összhangban bármikor jogosult(ak) ellenőrizni a teljesítés során az EBK szabályok betartását. 

a veszélyforrást okozó önmagára, másra, vagyontárgyakra, környezetre gyakorolt hatását is 
Vállalkozó vállalja továbbá, hogy az alábbi pontokban felsorolt tényállásoknál megjelölt 
intézkedéseknek eleget tesz a Megrendelő utasításai szerint. 
Az alábbi pontban meghatározott kötbér(ek) megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a 
szerződésszegés egyéb következményei alól, és/vagy az irányadó jogszabályokban foglalt 
súlyosabb jogkövetkezmények alól.  

Ha a kötbér alapjául szolgáló tényállásokat a Megrendelő a szerződés teljesítése során több helyszíni 
ellenőrzés során is megállapítja, a tényállás tekintetében több alkalommal is érvényesíthető a kötbér. 
Több hiányosság (kötbér tényállás) egyidejű fennállása esetén a kötbér az egyes tényállásokra önállóan is 
kiszabható. 
Vállalkozó alatt a Megrendelővel szerződött partnert kell érteni, aki az általa bevont alvállalkozóért felel, így a 
lent hivatkozott Vállalkozó meghatározás az alvállalkozót is jelenti. Az alvállalkozó által okozott 
szabályszegésekért és következményeiért a Vállalkozó felel a Megrendelővel szemben.

A Megrendelő képviselője(i) által végzett ellenőrzés(ek) során tett megállapításokat jegyzőkönyvbe foglalja, 
amelyet a Vállalkozó helyszíni munkairányítója, képviseletre jogosult egyéb képviselője/megbízottja aláír.   

Ha az ellenőrzés során a Megrendelő képviselője megállapítja, hogy a teljesítés során a Vállalkozó az EBK 
szabályokat megszegte, a jegyzőkönyv(ek)ben foglaltak alapján a Megrendelő mérlegeléssel dönt arról, hogy 
az alább felsorolt tényállások alapján a meghatározott kötbér tételek közül melyiket, és adott tényállásra 
vonatkozó alsó-felső kötbér tétel között milyen összegű kötbért érvényesít.

A kötbér kiszabásánál:
az eset súlyát, 
ismétlődését (gyakoriság), 
a veszélyeztetés mértékét, 

A Megrendelő a kötbér alapjául szolgáló tényállásokat megállapító helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvekben 
foglaltakat legkésőbb a szerződés teljesítésére meghatározott feltétel (sikeres műszaki átadás-átvétel, vagy a 
szerződésben rögzített egyéb feltétel) bekövetkezésétől számított 45 napon belül összesíti, és ugyanezen időn 
belül intézkedik a kötbér kiterhelése iránt. A kötbért kiterhelő levél mellékletét képezi(k) a helyszíni ellenőrzésről 
készült jegyzőkönyv(ek), továbbá a kiszabott kötbér(ek) összegét és egyéb adatokat (szabályszegés, stb.) 
feltüntető Megrendelői jegyzőkönyv.  

Munkavállaló alatt a Vállalkozó és az alvállalkozó munkavállalóját is érteni kell a fenti 6. ponttal összhangban.

Az alábbi tényállások tekintetében a fogalmakat a mindenkor hatályos EBK (egészségvédelmi, 
biztonságtechnikai, munkavédelmi, környezetvédelmi) tárgyú jogszabályokban, illetőleg a szerződés ide 
vonatkozó rendelkezései szerinti kell értelmezni.
Levonulás alatt a munkaengedélyek Megrendelő általi azonnali visszavonását és az adott 
munkafolyamat/művelet felfüggesztését kell érteni.

Kötbérköteles tényállások, és intézkedések a tényállás észlelése esetén:
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Sorszám
Kötbér tétel 
alsó határ 

(nettó HUF)

Kötbér tétel 
felső határ 

(nettó HUF)

1

1.1 10 000 20 000

1.2 10 000 20 000

1.3 10 000 20 000

1.4 25 000 50 000

1.5 10 000 20 000

1.6 1 000/fő 10 000/fő

1.7 10 000 20 000

1.8 1 000 10 000

1.9 1 000 10 000

1.10 5 000 10 000

1.11 1 000 5 000

1.12 1 000 5 000

2

2.1 1 000 10 000

2.2 1 000 10 000

2.3 1 000 10 000

Ellenőrzés tárgya, megállapítások Egyéb intézkedés/ 
következmény

Dokumentumok, munkaengedélyek
Nem bizonyítható a helyszínen, hogy minden 
munkavállaló dokumentáltan részesült a 
munkakezdést megelőzően EBK oktatásban. 

Pótlásig levonulás

Kivitelezési tevékenységre nincs a helyszínen EBK / 
Biztonsági és egészségvédelmi terv, vagy az nincs 
elfogadtatva a kivitelezés helye szerint illetékes MOL 
EBK képviselővel. Nincs jóváhagyott kockázat 
elemzés.

Pótlás, ismételt hiány 
esetén levonulás

Munkavállalók adott munkafeladatra, munkakörre 
vonatkozó érvényes orvosi alkalmassági véleménnyel 
nem rendelkeznek. Nincs kiképzett elsősegélynyújtó.

Pótlás, ismételt hiány 
esetén levonulás

A munkavállalóknak az adott munka végzéséhez 
szükséges szakképzettségét/ szakmai jogosultságát 
igazoló, és/vagy a munkaterületen tartózkodáshoz 
szükséges érvényes dokumentumok hiánya, (pl. 
bányabiztonsági vizsga, gépkezelői jogosítványok, 
tűzvédelmi szakvizsga, stb.)

Pótlás, ismételt hiány 
vagy gépkezelői 

jogosítvány esetén 
levonulás

Helyszínen lévő eszközök, gépek, berendezések, 
azonosításra alkalmas, a jellemző azonosítókat 
tartalmazó (pl. gyártó/márkanév, teljesítmény, típus, 
stb.) jegyzékének hiánya.

Pótlás

Az adott tevékenységre vonatkozó, az üzemeltető 
által kiadott érvényes munkavégzési engedéllyel nem 
áll rendelkezésre.

Azonnali pótlás vagy 
levonulás

A munkavégzési engedélyben meghatározott 
feltételek nem teljesülnek.

Pótlásig levonulás

Munkavégzés nincs bejelentve munkabiztonsági 
hatóságok felé (ha jogszabály szerint a vállalkozó 
által kötelező), vagy az építési helyszínen a 
bejelentés tényét nem tudják bemutatni.

Pótlás, ismételt hiány 
esetén levonulás

A napi létszámjelentő nem adják le a Megbízó 
helyszíni építésvezetőjének. Pótlás

Munkahelyi rend

Az általános fizikai munkahelyi rend nem megfelelő. 
Hulladék akadályozza a munkarendet.

Pótlás, ismételt 
rendetlenség esetén 

levonulás

A közlekedő utak, átjárók, menekülési utak, 
vészkijáratok akadályozottak.

Pótlás, ismételt hiány 
esetén levonulás

Az 1.8. pontbeli jegyzékben szereplő alkalmazott 
eszközök, gépek, berendezések megfelelő műszaki 
állapotáról, a szükséges ellenőrző vizsgálatok, 
időszakos ellenőrző vizsgálatok, munkavédelmi 
üzembe helyezés, időszakos biztonsági 
felülvizsgálatok megtörténtéről igazolások hiánya. 

Pótlás

Építési napló vezetése nem az előírások szerint 
történik - pld. Bevezető lapok üresek, hulladék 
bejegyzése hiányzik.

Pótlás

A munkahelyen tartózkodó személyek nem viselnek 
egyedi céges azonosítót Pótlás

A padlózat nedves/csúszásveszély áll fenn. Pótlás, ismételt hiány 
esetén levonulás
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2.4 1 000 10 000

2.5 1 000 10 000

2.6 1 000 10 000

2.7 1 000 10 000

2.8 1 000 10 000

2.9 1 000 10 000

2.10 10 000 20 000

2.11 10 000 20 000

2.12 1 000 10 000

2.13 1 000 10 000

2.14 1 000 10 000

2.15 1 000 5 000

2.16 1 000 5 000

3

3.1 1 000 10 000

3.2 1 000 10 000

4

4.1 25 000 50 000

4.2 10 000 25 000

4.3 10 000 20 000

4.4 10 000 20 000

A munkaterületen képzett elsősegély-nyújtó(k) nem 
állnak rendelkezésre. 

Pótlás

Elsősegélynyújtó hely nincs kijelölve, mentődoboz 
nem feltöltött, kötszerek érvényessége lejárt, nincs az 
első-segélynyújtó(k) neve kifüggesztve.

Pótlás

Munkavállalók részére tisztálkodó szerek nem 
biztosítottak.

Pótlás

Az anyagok tárolása nem az arra kijelölt helyen 
történik.

Pótlás, ismételt hiány 
esetén levonulás

A munkaterületen biztonságot veszélyeztető kiálló 
szögek vagy éles tárgyak találhatók.

Pótlás, ismételt hiány 
esetén levonulás

Egészségvédelmi és biztonsági jelzések hiánya. 
Dohányzásra vonatkozó jelzés hiánya.

Pótlás

A közlekedés rendje nem szabályozott a 
munkahelyen.

Pótlás

Helyszíni munkairányító kijelölése nem történt meg 
vagy nem a helyszínen tartózkodik. Daru irányító 
személy nem visel jól átható azonosítót.

Pótlás, ismételt hiány 
esetén levonulás

Munkavállalók számára ivóvíz és/vagy védőital nem 
biztosított.

Pótlás

Fokozott veszéllyel járó munkákra vonatkozó 
követelmények nem teljesülnek (pl. a munkaterület 
elhatárolása, nyomáspróbánál elkerítés és 20 
méteres biztonsági övezet, bontási munkáknál a 
veszélyes tér körülhatárolása, stb. hiányzik)

Pótlás, ismételt hiány 
esetén levonulás

A vállalkozó nem biztosít munkavállalói számára 
öltözőket, szociális létesítményeket, emberi 
tartózkodásra, étkezésre, aznapi étel tárolására-
hűtésére (hűtőszekrény) alkalmas állapotú konténer, 
WC konténer, nem az engedélyezett helyen lett a 
dohányzó konténer kihelyezve.

Pótlás

Veszélyes anyagok és veszélyes készítmények 
biztonsági adatlapja a helyszínen nem áll 
rendelkezésre.

Pótlás

Beszállással járó munkavégzés

Az adott tevékenységre érvényes beszállási 
engedély nem áll rendelkezésre.

Azonnali levonulás

A beszállási engedélyben meghatározott feltételek 
nem teljesülnek.

Pótlásig levonulás

A munkahelyen található gép, eszköz nem 
rendelkezik jól láthat egyedi azonosítóval. Pótlás

Helyszíni munkairányító nem visel megkülönböztető 
jelzést - MOL-ban piros karszalag Pótlás

Kémiai biztonság

Vegyi anyagok tárolása nem a gyári csomagolásban 
történik, címke hiányzik, az anyag azonosítására, 
veszélyesség megállapítására nem alkalmas.

Pótlás

A munkavállalók nem rendelkeznek munkáltató általi 
írásbeli megbízással a beszállással járó adott 
munkavégzésre.

Pótlásig levonulás

A légtérmérés feltételei nem biztosítottak 
(gázkoncentráció mérő nem üzemképes, nem kalibrált 
és/vagy nem használják).

Pótlásig levonulás
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4.5 10 000 20 000

4.6 25 000 50 000

4.7 10 000 20 000

4.8 10 000 20 000

4.9 1 000 5 000

5

5.1 1 000 10 000

5.2 1 000 10 000

5.3 1 000 10 000

5.4 1 000 10 000

5.5 1 000 10 000

5.6 1 000 10 000

5.7 1 000 10 000

5.8 1 000 10 000

5.9 10 000 20 000

5.10 1 000 10 000

6

6.1 25 000 50 000

6.2 10 000 25 000

6.3 10 000 20 000

6.4 10 000 20 000

6.5 10 000 20 000

6.6 1 000 10 000

6.7 1 000 10 000

6.8 10 000 20 000

6.9 1 000 10 000

6.10 25 000 50 000

Technológiai berendezés nem nyomásmentes 
állapotban van és/vagy az üzemelő technológiáról 
fizikailag nincs leválasztva (pl.: blindeléssel). 

Azonnali levonulás

Beülős testhevederzet, jelzőkötél, mentőkötél a 
beszállással járó munkák esetén nem biztosított

Pótlásig levonulás

Mentőszemélyzet számára egyéni védőeszközök nem 
állnak rendelkezésre.

Pótlásig levonulás

Nem biztosított a megfelelő számú mentőszemély. Pótlásig levonulás

Létra lábai nem stabilan állnak. Azonnali pótlás
Tolólétrák, több részből álló létrák elemei nem 
rögzítettek, visszacsúszás-gátló nem működik. Azonnali pótlás

Támasztó létra létraszára nem rögzített akaratlan 
elmozdulás ellen, kétágú létra szétcsúszás ellen nem 
rögzített. 

Azonnali pótlás

Mentőszemélyzat nem visel azonosító jelzést - MOL-
ban sárga karszalag

Pótlás

Létrák
A létrafokokon rögzítetlen szerszámok vannak, 
kétágú létrán több mint 10 kg tömegű, anyag (pl.: 1 
vödör festék) tárolása történik). 

Pótlás

A létra repedt, törött vagy egyéb módon sérült, 
csúszós fokkal.

Azonnali pótlás

Kerekes létrák elmozdulás ellen nincsenek rögzítve. Azonnali pótlás. 
Pótlásig levonulás

Függőlétrák elcsúszhatnak, kilenghetnek. Azonnali pótlás

Tűzveszélyes munkák, tűzvédelem

Adott tevékenységre nincs tűzveszélyes tevékenység 
végzésére vonatkozó érvényes engedély.

Azonnali levonulás

Kétágú létrán egynél több személy tartózkodik egy 
időben. Azonnali pótlás

Támasztó létra legalább 1m-rel nem nyúlik túl az 
érkezési szinthez képest vagy nincs kapaszkodó az 
érkezés szintjén.

Azonnali pótlás

A támasztólétrán olyan munkavégzés folyik, mely a 
biztonságos kapaszkodást nem teszi lehetővé.

Azonnali pótlás

Ívhegesztés esetén védőpajzs, láng-hegesztésnél 
hegesztőszemüveget nem használják (segítő 
munkavállalók is).

Pótlásig levonulás

Hegesztő készlet időszakos felülvizsgálata nem 
történt meg, vagy nem azonosítható Pótlás

Éghető anyagok nem megfelelő módon történő 
elhatárolása.

Pótlás

A tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó 
engedélyben meghatározott feltételek nem 
teljesülnek.

Pótlásig levonulás

A munkavállalóknak nincs a munkáltató általi írásbeli 
megbízása adott tűzveszélyes tevékenység 
végzésére.

Pótlásig levonulás

Előírt munkaterületekre, munkafolyamatokra a 
tűzvédelmi szakvizsga hiányzik, és/vagy 
érvényessége lejárt.

Pótlás, ismételt hiány 
esetén levonulás

Tűzveszélyes munkakezdési engedélyben 
meghatározott töltetű és mennyiségű tűzoltó 
készülék nem áll rendelkezésre.

Pótlásig levonulás

A tűzoltó készülékek érvényességi felülvizsgálata 
nem történt meg. Pótlás

Dohányzás nem a kijelölt helyen történik. Azonnali beszüntetés
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7

7.1 1 000 10 000

7.2 1 000 10 000

7.3 1 000 10 000

7.4 1 000 10 000

8

8.1 1 000 10 000

8.2 1 000 10 000

8.3 10 000 20 000

8.4 5 000 10 000

9

9.1 5 000 20 000

9.2 5 000 20 000

9.3 5 000 20 000

9.4 5 000 20 000

9.5 1 000 10 000

9.6 1 000 10 000

9.7 5 000 20 000

9.8 25 000 50 000

9.9 1 000 10 000

9.10 1 000 10 000

9.11 5 000 20 000

9.12 1 000 10 000

10

10.1 1 000 10 000

Gázpalackok

Gázpalackok tárolása nem szabályos (nem állítva, 
nem rögzített állapotban, vagy nem palack kocsin).

Pótlás

Gázpalackokon nincs jelölve a palack tartalma Pótlás
Használaton kívüli palackokon a szelepvédő sapka 
nincs a helyén. Pótlás

Átjárókon vezetékek, tömlők vannak keresztbe 
fektetve, mechanikai védelem nélkül.

Pótlásig levonulás

Közlekedési utak téli sikosítás-mentesítése nincs 
elvégezve

Pótlásig levonulás

Magasban végzett munka

A munkaszinteken háromsoros korlát (korlát, térdléc, 
lábléc) hiányzik. Járófelület hiányos, szélessége, 
teherbírása elégtelen. 

Pótlásig levonulás

Gázpalackok közvetlen környezetében éghető 
anyagok vannak tárolva. Pótlás

Munkaterület

Fedetlen vagy körül nem határolt lyukak vannak a 
járófelületen. Pótlás

Botlásveszély a munkaterületen. Pótlás

Állvány alatt a talaj laza, tömörítetlen. Pótlás

Állvány teherbírása és készítője nincs kifüggesztve. Pótlás

Mobil állvány akaratlan elmozdulás ellen nem 
biztosított.

Pótlásig levonulás

Végelzáró korlát nem rögzített. Pótlásig levonulás
Munkaszint biztonságos megközelítéséhez a 
megfelelő feljáró nem biztosított. Nyílások egymás 
felett vannak kialakítva.

Pótlásig levonulás

Állvány stabil felépítés, megfelelősség 
dokumentáltság nincs, vagy hiányos: Szerkezeti 
vázlat, Állványterv, Általános szerkezeti 
dokumentáció, Üzembe helyezés, Időszakos 
felülvizsgálat.

Pótlás

Kollektív védelem hiányában leesés ellen nem 
testhevedert használnak, és/vagy az eszköz 
szabályosan nincs kikötve megfelelő rögzítési 
ponthoz (deréköv, mentőöv nem megengedett).

Pótlásig levonulás

Fizikai és/vagy vegyi hatásnak kitett területen nem 
megfelelő anyagból készült állványt használhatnak 
(pl: meszes-lúgos közegben nem használható 
alumínium állvány és létra).

Pótlásig nem 
használható az 

állvány!

Egyéni védőeszközök

Védőszemüveget nem használnak minden 
szükséges esetben, és/vagy a védelmi képessége 
nem azonosítható, és/vagy nem megfelelő.

Pótlás, ismételt hiány 
esetén levonulás

Mobil állványon személy tartózkodik az állvány 
mozgatásakor. 

Azonnali beszüntetés

Az állvány  nincs bekötve az EPH rendszerbe. Pótlás

Villámvédelem kiépítésre nem került és megfelelőség 
igazolás hiányzik. 

Pótlás
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10.2 1 000 10 000

10.3 1 000 10 000

10.4 1 000 10 000

10.5 1 000 10 000

10.6 1 000 10 000

10.7 1 000 10 000

10.8 1 000 10 000

11

11.1 5 000 20 000

11.2 5 000 20 000

12

12.1 25 000 50 000

12.2 5 000 20 000

12.3 1 000 10 000

12.4 25 000 50 000

12.5 1 000 10 000

12.6 5 000 20 000

12.7 1 000 10 000

Légzésvédő készüléket nem használnak minden 
szükséges esetben és/vagy a védelmi képessége 
nem azonosítható és/vagy nem megfelelő. 

Pótlás, ismételt hiány 
esetén levonulás

Védőlábbeli a veszélyeztetésnek nem megfelelő. 
(Alap: orrmerevített magasszárú) és/vagy a védelmi 
képessége nem azonosítható és/vagy nem 
megfelelő.

Pótlás, ismételt hiány 
esetén levonulás

Veszélyeztetettségnek nem megfelelő a védőruha 
használat (követelmény: antisztatikus és 
lángmentesített, maró anyagnak ellenálló, CH-nak 
ellenálló, teljes testvédelmet biztosító „CE” jel) 
és/vagy a védelmi képessége nem azonosítható. 

Pótlás, ismételt hiány 
esetén levonulás

Nem minden munkavállaló hord védősisakot (kivéve 
irodai munka és lehulló tárgyaktól nem 
veszélyeztetett belsőtéri szakipari munka), állapota, 
hatásos védelmet nyújtó szavatossági ideje 
(gyártástól max. 5 év ) nem megfelelő és/vagy 
védelmi képessége nem azonosítható.

Pótlás, ismételt hiány 
esetén levonulás

Hallásvédő eszközt nem használnak minden 
szükséges esetben és/vagy a védelmi képessége 
nem azonosítható, és/vagy nem megfelelő.

Pótlás, ismételt hiány 
esetén levonulás

Légzésvédő készülékek tárolása nem tiszta 
állapotban történik és/vagy felülvizsgálata nem 
történt meg ellenőrizhető módon.

Pótlás, ismételt hiány 
esetén levonulás

Anyagmozgatás, daruzási munkák

Függő teher alatt személy tartózkodik. Azonnali művelet 
beszüntetés

Emelési terület nincs körülhatárolva. Pótlás, ismételt hiány 
esetén levonulás

Az emelőgép és kötöző-elemek dokumentált 
felülvizsgálata nem bizonyítható, nem áll 
rendelkezésre dokumentáció.

Pótlás, ismételt hiány 
esetén levonulás

Tevékenységhez nem megfelelő védelmi képességű 
(fizikai, kémiai veszélyek ellen védő) védőkesztyű 
használata és/vagy a védelmi képessége nem 
azonosítható. 

Pótlás, ismételt hiány 
esetén levonulás

Földmunkák
Földmunkák végzésének helyszíne gyalogos- és 
közúti forgalomtól nem megfelelő módon van 
leválasztva. (Az elhatároló korlátelemek ne 
okozhassanak sérülést). 

Pótlásig levonulás

Munkagödör beomlás elleni védelme rézsűvel vagy 
dúcolással, szádolással nem megoldott, szakadólap 
szabadon, lejárási, kijutási lehetőség nem biztosított 
(EBK tervben le kell írni a beomlás elleni védelem 
módját).

Pótlásig levonulás

Emelőgép napló nincs a helyszínen és/vagy nincs 
folyamatosan vezetve.

Pótlás, ismételt hiány 
esetén levonulás

Személyek emelése géppel történik. (Kivéve, az erre 
a célra rendszeresített és vizsgáztatott emelőgép, 
felvonó, kosaras emelő). 

Azonnali művelet 
beszüntetés

Az engedélyezett terhelés nincs feltüntetve a gépen.
Pótlás, ismételt hiány 

esetén levonulás

Kötöző elemek állapota nem megfelelő (kötélzet, 
lánc, stb. sérült). 

Pótlás, ismételt hiány 
esetén levonulás
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12.8 5 000 20 000

12.9 5 000 10 000

12.10 1 000 5 000

13

13.1 5 000 20 000

13.2 5 000 20 000

13.3 5 000 20 000

13.4 1 000 10 000

13.5 5 000 20 000

13.6 1 000 10 000

13.7 5 000 20 000

14

14.1 1 000 10 000

15

15.1 100 000 1 000 000

15.2 10 000 20 000

15.3 10 000 20 000

15.4 10 000 20 000

15.5 5 000 20 000

15.6 5 000 20 000

15.7 10 000 20 000

Munkagépben, járműben akaratlan indítás 
megakadályozásának hiánya (pl. gyújtáskapcsolóban 
benne van az indítókulcs miközben a kezelő nem 
tartózkodik a munkagépen).

Azonnal kivenni a 
kulcsot a gépből, és 

jegyzőkönyvezés 
után visszaadni

A veszélyes üzemmód szabályzat hiányzik vagy nincs 
bizonyítottan oktatva a gépkezelő részére. Azonnali pótlás

Kapcsolószekrények nem földeltek.
Azonnali pótlás, 

ismételt hiány esetén 
levonulás

Elektromos berendezések érintésvédelmi 
felülvizsgálata nem történt meg és/vagy 
dokumentáció a helyszínen nem áll rendelkezésre.

Pótlás, ismételt hiány 
esetén levonulás

Talajszinten vezetett elektromos kábelek mechanikai 
védelme nem megoldott. 

Azonnali pótlás, 
ismételt hiány esetén 

levonulás

Daru irányító személy dokumentált oktatása nem 
bizonyított. Azonnali pótlás

Elektromos berendezések, elektromos kisgépek

A berendezések, kisgépek állapota nem megfelelő. 
Törött, repedt, sérült a szigetelése, stb.

Pótlás, ismételt hiány 
esetén levonulás

Elektromos vezetékek, csatlakozók állapota nem 
megfelelő (pl. hibás vagy toldott szigetelésű érpár).

Pótlás, ismételt hiány 
esetén levonulás

Környezetvédelem

A munkálatok során a technológiából származó 
elfolyás tapasztalható.

Az elfolyás azonnali 
megszüntetése

Intézkedésre jogosult személy nincs kijelölve 
rendkívüli szennyezés esetére. Pótlásig levonulás

Csővezetékek bontásakor égetéssel történő tisztítást 
terveznek és ennek szabályos elvégzése nem 
biztosított.

Pótlásig levonulás

Légvezetékként vezetett elektromos kábelek 
nincsenek több ponton rögzítve

Pótlás, ismételt hiány 
esetén levonulás

Nagy fémfelületű munkaterületen nincs, vagy nem 
megfelelő terhelhetőségű leválasztó transzformátort 
használnak.

Azonnali pótlás, 
ismételt hiány esetén 

levonulás

Mechanikus kéziszerszámok

Kéziszerszámok állapota nem megfelelő (pl. repedt 
vagy törött nyél, olajos-koszos, kopott fogazat, 
megnyúlt kulcsnyílás).

Pótlás, ismételt hiány 
esetén levonulás

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok elszállítása 
nem a jogszabályban előírt módon és formában 
dokumentált, ha a vállalkozó feladata az elszállítás.

Azonnali pótlás

A tevékenység során képződött hulladékok 
gyűjtésére nem elegendő mennyiségű és/vagy nem 
megfelelő gyűjtőedény áll rendelkezésre. 

Pótlásig levonulás

A keletkező hulladékok gyűjtése nem az üzemeltető 
által kijelölt helyen történik.

Azonnali pótlás, 
ismételt hiány esetén 

levonulás

A veszélyes hulladékok tároló edényzetén nincs 
feltüntetve a tartalom, továbbá annak EWC kódja. Azonnali pótlás
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Budapest, 

………………………………..                                                                         ……………………………………
Megrendelő                                                                                                    Vállalkozó
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